DEVIZ GENERAL ELIGIBIL+NEELIGIBIL
al obiectivului de investitii

Pod peste paraul Tare pe D.E. 608 in localitatea Crit

Valoare fdrd TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA
crt. [lei] [lei] [lei]

T 4 3 Z 5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1,1 |Cbtinerea terenului
1,2 _|Amenajarea terenului
1,3 _|Amenajri pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
1,4 [Cheltuieli pentru relocarea\protectia utilitatiior
TOTAL CAPITOL 1
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare
TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Studii 7.900,00 1.501,00 9.401,00
31 3.1.1. Studii de teren 6.500,00 1.235,00 7.735,00
' ]3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3. Alte studii specifice 1.400,00 266,00 1.666,00
39 Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si
*“ |autorizatii 920,00 174,80 1.094,80
3,3 |Expertizare tehnicd
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor
Proiectare 13.000,00 2.470,00 15.470,00
3.5.1. Tema de proiectare
3.5.2. Studiu de prefezabilitate
35 3.5.3. Studiu de fezabilitate / DAL! si deviz general 2.000,00 380,00 2.380,00
™ [3.5.4. Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 1.200,00 228,00 1.428,00
3.5.5. Verificarea tehnica a proiectului tehnic si detaliilor de executie 1.330,00 252,70 1.582,70
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 8.470,00 1.609,30 10.079,30
3,6 |Organizarea procedurilor de achizitie
Consultanta 4.300,00 817,00 5.117,00
3,7 13.7.1. Managementul de proiect pt. obiectul de investitii 4.300,00 817,00 5.117.00
3.7.2. Auditul financiar
Asistenta tehnica 6.467,00 1.228,73 7.695,73
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 2.167,00 411,73 2.578,73
38 3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 1.734,00 329,46 2.063,46
' 3.8.1.2 pt. participarea la fazele incluse in programul de control al
lucraritor de executiei, avizat de ISC 433,00 82,27 515,27
3.8.2. Dirigentie de santier 4.300,00 817,00 5.117,00
TOTAL CAPITOL 3 32.587,00 6.191,53 38.778,53
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de bazé
4,1 [Constructii si insialatii 396.731,16] 75.378,92 472.110.08
42 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4,3 |jUtilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
44 Utitaje, echipamente tehnologice si functionale fara montaj si echipamente
' ~_lde transport
4,5 [Dotari
46 [Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4 396.731,16| 75.378,92 472.110,08

CAPITOLUL 5: Alte Cheltuieli

Crganizare de santier 8.307,10 1.578, 35 9.885,45
5,1 |5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii pt. organizarea de santier §.307 10 1.578,35 9.885.45

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului

Comisioane, cote, taxe, costul creditului 4.455,42 4.455.42

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare

5.2.2. Cota aferenta ISC pt. controlul calitatii lucrarilor de constructii 2.025,19 2.02519
592 5.2.3. Cota aferenta ISC pt. controlul statului in amenajarea teritoriutui,

"~ |urbanism si pt. autorizarea lucrrilor de constructii 405,04 405,04
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 2.025,19 2.02519
5.2.5. Taxe pt. acorduri, avize conforme si autorizatie de
construire/desfiintare

5,3 [Cheltuieli diverse si neprevazute 47.319,33 8.990,67 56.310,00
5,4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate
TOTAL CAPITOL 5 60.081,85 10.569,02 70.650,87
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar
6,1 |Pregatirea personalului de exploatare
6,2 |Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL 489.400,01 92.139,47 581.539,48
dincare C+M (1.2+1.3+14+2+4.144.2+51.1) 405.038,26| 76.957,27 5,53
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DEVIZ GENERAL ELIGIBIL
al obiectivului de investitii

Pod peste paraul Tare pe D.E. 608 in localitatea Crit

Valoare farad VA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA
crt. {lei] lei] flei]_
T 2z 3 L3 5
CAPITOLUL 1: Cheltuleli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1,1 |Obtinerea terenului
1,2 [Amenajarea terenului
1,3 [Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
1,4 |Cheltuieli pentru relocarea\protectia utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Studii
31 3.1.1. Studii de teren
' 13.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3. Alte studii specifice
3.2 Documentastii suport si chelituieli pentru obtinerea de avize, acorduri
'~ _\|sl autorizatii
3.3 |Expertizare tehnicd
3,4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor
Proiectare 11.000,00 2.090,00 13.090,00
3.5.1. Temé& de proiectare
3.5.2. Studiu de prefezabilitate
35 ggi gtudiu de fezabirllitate / DAL si deviz generalb
! .5.4. Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiiior 1.200,00 228,00 1.428,00
3.5.5. Verificarea tehnica a proiectului tehnic si detaliilor de executie 1.330,00 252,70 1.582,70
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 8.470,00 1.609,30 10.079,30
3,6 |Organizarea procedurilor de achizitie
Consultanta
3,7 |3.7.1. Managementul de proiect pt. obiectul de investitii
3.7.2. Auditul financiar
Asistenta tehnica
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului
38 3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor
' 3.8.1.2 pt. participarea la fazele incluse n programul de control al
lucrarilor de executiei, avizat de ISC
3.8.2. Dirigentie de santier
TOTAL CAPITOL 3 11.000,00 2.090,00 13.090,00
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de bazd
4,1 |Constructii si instalatii 396.731,16 75.378,92 472.110,08
4,2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4,3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale fara montaj si echipamente
'~ |de transport
4,5 |Dotari
4,6 [Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4 396.731,16 | 75.378,92 472.110,08
CAPITOLUL 5: Alte Cheltuieli i
|Organizare de santier o
5,1 [5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii pt. organizarea de santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului
Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare
5.2.2. Cota aferenta ISC pt. controiul calitatii tucrarilor de constructii
592 5.2.3. Cota aferenta ISC pt. controtul statului in amenajarea teritoriului,
" {urbanism si pt. autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC
5.2.5. Taxe pt. acorduri, avize conforme si autorizatie de
construire/desfiintare
5.3 {Cheituieli diverse si neprevazute 6.830,00 1.297.70 8.127,70
5,4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate
TOTAL CAPITOL 5 6.830,00 1.297,70 8.127,70
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar
6,1 |Pregatirea personalului de exploatare
6.2 [Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL 414.561,16| 78.766,62 493.327,78
dincare C+M (1.2 +1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 306.731,16F- 75.378:92| _ 472.110,08
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DEVIZ GENERAL ELIGIBIL - DECONTAT
al obiectivului de investitii

Pod peste paraul Tare pe D.E. 608 in localitatea Crit

Valoare fard TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuleli TVA TVA
crt. [lei] {lei] [lel]
T Z 3 L3 5
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1,1 (Obtinerea terenului
1,2 1Amenajarea terenuiui
1,3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
1,4 |Cheltuieli pentru relocarea\protectia utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitétilor necesare
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnicd
Studii
31 3.1.1. Studii de teren
! 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3. Alte studii specifice
32 Documentatii suport si cheltuleli pentru obtinerea de avize, acorduri
"~ |si autorizatii
3.3 |Expertizare tehnicé
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor
Proiectare 11.000,00 2.090,00 13.090,00
3.5.1. Tema de proiectare
3.5.2. Studiu de prefezabilitate
35 222 gtudiu detfezabir:itate / DALI si deviz generalb
' .5.4. Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 1.200,00 228,00 1.428,00
3.5.5. Verificarea tehnica a proiectului tehnic si detaliiior de executie 1.330,00 252,70 1.582,70
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 8.470,00 1.609,30 10.079,30
3,6 |Organizarea procedurilor de achizitie
Consultanta
3,7 3.7.1. Managementul de proiect pt. obiectul de investitii
3.7.2. Auditul financiar
Asistenta tehnica
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului
38 3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor
' 3.8.1.2 pt. participarea la fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executiei, avizat de ISC
3.8.2. Dirigentie de santier
TOTAL CAPITOL 3 11.000,00 2.090,00 13.090,00
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de bazd
4,1 _|Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4,3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale fara montaj si echipamente
'~ _|de transport
4,5 [Dotari
4,6 |Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4
CAPITOLUL 5: Alte Cheltuieli
Organizare de santier
5,1 [5.1.1. Lucrdri de constructii si instalatii pt. organizarea de santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului
Comisioane, cote, taxe, costul creditulul
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare
5.2.2. Cota aferenta ISC pt. controiul calitatii lucrarilor de constructii
5.2 5.2.3. Cota aferenta ISC pt. controlul statului in amenajarea teritoriului,
urbanism si pt. autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC
5.2.5. Taxe pt. acorduri, avize conforme si autorizatie de
construire/desfiintare
6,3 |Cheltuieli diverse si neprevazute
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate
TOTAL CAPITOL 5
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar
6,1 |Pregatirea personalului de exploatare
6,2 {Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL 11.000,00 2.080,00 13.090,00

dincare C4M (1.2 +1.3+1.4+2+4.1+ 4.2+ 5.1.1)
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DEVIZ GENERAL ELIGIBIL - REST DE EXECUTAT
al obiectivului de investitii

Pod peste paraul Tare pe D.E. 608 in localitatea Crit

Valoare fara VA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA
crt, [tei] [lei] _ [tel]
i Z 3 7 5
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1,1 |Obtinerea terenului
1,2 |Amenajarea terenului
1,3 |Amenajdri pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
1,4 |Cheltuieli pentru relocarea\protectia utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnicd
Studii
31 3.1.1. Studii de teren
" |3.1.2. Raport privind impactul asupra mediujui
3.1.3. Alte studii specifice
32 Documentatii suport si cheltuleli pentru obtinerea de avize, acorduri
__Isl autorizatii
3,3 |Expertizare tehnicad
3,4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor
Proiectare
3.5.1. Tema de proiectare
3.5.2. Studiu de prefezabilitate
35 3.5.3. Studiu de fezabilitate / DALI si deviz general
™ 13.5.4. Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiitor
3.5.5. Verificarea tehnica a proiectului tehnic si detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie
3,6 {Organizarea procedurilor de achizitie
Consultanta
3,7 [3.7.1. Managementut de proiect pt. obiectul de investitii
3.7.2. Auditul financiar
Asistenta tehnica
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului
38 3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor
' 3.8.1.2 pt. participarea la fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executiei, avizat de ISC
3.8.2. Dirigentie de santier
TOTAL CAPITOL 3
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de bazé
4,1 |Constructii si instalatii 396.731,16 75.378,92 472.110,08
4.2 {Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4,3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale fara montaj si echipamente
'~ lde transport
4,5 iDotari
4,6 |Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4 396.731,16 | 75.378,92 472.110,08
CAPITOLUL 5: Aite Cheltuieli
Organizare de santier
5,1 [5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii pt. organizarea de santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului
Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare
5.2.2. Cota aferenta ISC pt. controlul calitatii lucrarilor de constructii
59 5.2.3. Cota aferenta ISC pt. controlul statului in amenajarea teritoriului,
'™ lurbanism si pt. autorizarea lucririlor de constructii
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC
5.2.5. Taxe pt. acorduri, avize conforme si autorizatie de
construire/desfiintare )
5,3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 6.830,00 1.297,70 8.127,70
5,4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate
TOTAL CAPITOL § 6.830,00 1.297,70 8.127,70
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar
6,1 [Pregatirea personalului de exploatare
6,2 |Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL 403.561,16| 76.676,62 480.237,78
dincare C+M (1.2+1.3+14+2+41+42+51.1) 396.731:96}-..75.378,92 472.110,08
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DEVIZ GENERAL NEELIGIBIL
al obiectivului de investitii

Pod peste paraul Tare pe D.E. 608 in localitatea Crit

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara
TVA

TVA

Valoare cu
TVA

jl Z

flei]
<]

[lei]
r:8

[lei]
S)

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea s{ amenajarea terenului

Obtinerea terenului

Amenajarea terenului

1
2
.3 _|Amenajari pentru protectia mediului si aducerea |a starea initiala
4

Cheltuieli pentru relocarea\protectia utilitatilor

-~

OTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asiqurarea utilitatilor necesare

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru prolectare s/ asistenta tehnicd

Studii

7.900,00

1.501,00

9.401,00

31 3.1.1. Studii de teren

6.500,00

1.235,00

7.735,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Alte studii specifice

1.400,00

266,00

1.666,00

32 Documentatii suport si cheltuiell pentru obtinerea de avize, acorduri

si autorizatii

920,00

174,80

1.094,80

3,3 |Expertizare tehnicé

3,4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor

Proiectare

2.000,00

380,00

2.380,00

3.5.1. Tema de proiectare

3.5.2, Studiu de prefezabilitate

35 3.5.3. Studiu de fezabilitate / DALI si deviz general

2.000,00

380,00

2.380,00

3.5.4. Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.5. Verificarea tehnica a proiectului tehnic si detalilor de executie

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie

3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie

Consultanta

4.300,00

817,00

5.117,00

3.7 [3.7.1. Managementul de proiect pt. obiectul de investitii

4.300,00

817,00

5.117,00

3.7.2. Auditul financiar

Asistenta tehnica

6.467,00

1.228,73

7.695,73

3.8.1. Asistenta tehnica din partea profectantului

2.167,00

411,73

2.578,73

38 3.8.1.1 pe pericada de executie a lucrarilor

1.734,00

329,46

2.063,46

3.8.1.2 pt. participarea la fazele incluse Tn programul de control al
lucrarilor de executiei, avizat de ISC

433,00

82,27

515,27

3.8.2. Dirigentie de santier

4.300,00

817,00

5117,00

-~

OTAL CAPITOL 3

21.587,00

4.101,53

25.688,53

CAPITOLUL 4: Cheltulell pentru investitia de bazi

4,1 |Constructii si instalatii

4,2 {Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

4,3 [Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale fara montaj si echipamente

de transport

4,5 |Dotéri

4,6 |Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOLUL 5: Alte Cheltuieli

Organizare de santier

8.307,10

1.578,35

9.865,45

5,1 [5.1.1. Lucr&ri de constructii si instalatii pt. organizarea de santier

8.307,10

1.578,35

9.885,45

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

4.455,42

4.455,42

5.2.1. Comisioanele si dobénzile aferente creditului bancii finantatoare

5.2.2 Cota aferenta ISC pt. controlul calittii lucrarilor de constructii

2.025,19

2.025,19

5.2 5.2.3. Cota aferenta ISC pt. controlul statului in amenajarea teritoriutui,
"™ {urbanism si pt. autorizarea lucrarilor de constructii

405,04

405,04

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

2.02519

2.025,19

5.2.5. Taxe pt. acorduri, avize conforme si autorizatie de
construire/desfiintare

5,3 |Cheltuieli diverse si neprevazute

40.489,33

7.692,87

48.182,30

5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5

53.251,85

9.271,32

62.523,17

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar

6,1 |Pregatirea personalului de exploatare

6,2 [Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

74.838,85

13.372,85

88.211,70

din care C+M (1.2+13+14+2+41+4.2+51.1)

8.307,10

1.578,35

9.885,45

Data : 25.10.2018
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DEVIZ GENERAL NEELIGIBIL - DECONTAT
al obiectivului de investitii

Pod peste paraul Tare pe D.E. 608 in localitatea Crit

Valoare fira TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuiell TVA TVA
crt. [lei] [lei] [lei]
T 7 3 4 J
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1,1 |Obtinerea terenului
1,2 |Amenajarea terenului
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea |a starea initiala
1,4 |Cheltuieli pentru reiocarea\protectia utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Studii 7.900,00 1.501,00 9.401,00
31 3.1.1. Studii de teren 6.500,00 1.235,00 7.735,00
" 13.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3. Alte studii specifice 1.400,00 266,00 1.666,00
32 Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri
" _|si autorizatii
3.3 lExpertizare tehnicd
3.4 |[Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor
Proiectare 2.000,00 380,00 2.380,00
3.5.1. Tema de proiectare
3.5.2. Studiu de prefezabilitate
35 3.5.3. Studiu de fezabilitate / DALI si deviz general 2.000,00 380,00 2.380,00
R4} — - n - m
3.5.4. Documentatil tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/facordurilor/autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica a proiectului tehnic si detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie
3,6 |Organizarea procedurilor de achizitie
Consultanta
3,7 [3.7.1. Managementul de proiect pt. obiectul de investitii
3.7.2. Auditul financiar
Asistenta tehnica
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului
38 3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor
' 3.8.1.2 pt. participarea la fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executiei, avizat de ISC
3.8.2. Dirigentie de santier
TOTAL CAPITOL 3 9.900,00 1.881,00 11.781,00
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de bazd
4,1 _[Constructii si instalatii
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4,3_|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
ad Utilaje, echipamente tehnologice si functionaie fard montaj si echipamente
' _{de transport
4,5_|Dotari
4,6 _|Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4
CAPITOLUL 5: Alte Cheltuieli
Organizare de santier
5.1 [5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii pt. organizarea de santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului
Comisioane, cote, taxe, costul creditulul
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare
5.2.2. Cota aferenta ISC pt. controful calitatii lucrarilor de constructii
5o |923 Cota aferenta ISC pt. controlul statului in amenajarea teritoriului,
" |urbanism si pt. autorizarea lucrérilor de constructii
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC
§.2.5. Taxe pt. acorduri, avize conforme si autorizatie de
construire/desfiintare
5.3 _[Cheltuiell diverse si neprevazute
5,4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate
TOTAL CAPITOL 5
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar
6,1 |Pregatirea personalului de exploatare
6,2 |Probe tehnologice si teste
TOTAL CARITOL 6
TOTAL GENERAL 9.900,00 1.881,00 11.781,00
din care C+M (1.2+1.3+14+2+4.1+4.2+5.11)
Data : 26:10.2018
- Beneficiar, : Consultant,

PRIMARIA COMUNEI BUNESTI
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DEVIZ GENERAL NEELIGIBIL - REST DE DECONTAT
al obiectivului de investitii

Pod peste paraul Tare pe D.E. 608 in localitatea Crit

Valoare fard VA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA
crt, [lei] {lei] flel]

il y4 3 4 )

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1,1 |Obtinerea terenului
1,2 _|Amenajarea terenului
1,3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
1,4_|Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1
CAPITOLUL 2: Cheltuleli pentru asigurarea utilitdtilor necesare
TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Studii
39 3.1.1. Studii de teren i
"7 13.1.2. Rapori privind impactul asupra mediului
3.1.3. Alte studii specifice
32 Documenta.t‘ii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acordurf 920,00 174,80 1.094,80
sl autorizatii
3.3 |Expertizare tehnicd
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor
Proiectare
3.5.1. Tema de proiectare
3.5.2. Studiu de prefezabilitate
35 3.5.3. Studiu de fezabilitate / DAL si deviz general

'~ 13.5.4. Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica a proiectului tehnic si detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie

3,6 |Organizarea procedurilor de achizitle
Consultanta 4.300,00 817,00 5.117,00
3.7 [3.7.1. Managementul de proiect pt. obiectul de investitii 4.300,00 817.00 5.117,00
3.7.2. Auditul financiar
Asistenta tehnica 6.467,00 1.228,73 7.695,73
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 2.167,00 411,73 2.578,73
38 3.8.1.1 pe pericada de executie a lucrarilor 1.734,00 329,46 2.063,46
! 3.8.1.2 pt. participarea la fazele incluse in programul de control al 515.27
lucrarilor de executiei, avizat de 1ISC 433,00 82,27 )
3.8.2. Dirigentie de santier 4.300,00 817,00 5.117,00
TOTAL CAPITOL 3 11.687,00 2.220,53 13.907,53
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de bazé
4.1 _|Constructii si instalatii
4,2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4,3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale fard montaj si echipamente
'~ _lde transport
4,5 |Dotari
4.6 |Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4

CAPITOLUL 5: Alte Cheltuieli

Organizare de santier 8.307,10 1.578,35 9.885,45
5,1 |5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii pt. organizarea de santier 8.307,10 1.578,35 9.885,45

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului

Comisioane, cote, taxe, costul creditului 4.455,42 4.455,42

5.2.1. Comisioanele si dobanziie aferente creditului bancii finantatoare

5.2.2. Cota aferenta ISC pt. controlul calitatii iucrarilor de constructii 2.025,19 2.02519
52 5.2.3. Cota aferenta ISC pt. controlul statului in amenajarea teritoriului,

"™ {urbanism si pt. autorizarea lucrarilor de constructii 405,04 405,04
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 2.025,19 2.025,19
5.2.5. Taxe pt. acorduri, avize conforme si autorizatie de
construire/desfiintare

5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 40.489,33 7.692,97 48.182,30
5,4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate
TOTAL CAPITOL 5§ 53.251,85 9.271,32 62.523,17
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar
6,1 |Pregatirea personalului de exploatare
6,2 IProbe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL 64.938,85/ 11.491,85 76.430,70
din care C+M (1.2+1.3+14+2+41+4.2+51.1) 8.307,10 1.578,35 9.885,45
Data -25.10.2018
* Beneficiar, Consultant,
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